ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 12011
13.07. 2022 год.
БЕОГРАД

VELMIDAS ING DOO
Broj: 844/2022
Datum: 13.07.2022
PANČEVO

УГОВОР

Закључен у Београду дана 13.07.2022 године

НАРУЧИЛАЦ: ИНГРАП-ОМНИ Д.О.О. БЕОГРАД , улица Држићева 15. , матични број 06950639,ПИБ 101496917 , ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: VELMIDAS ING DOO PANČEVO, Панчево, улица Светозара Марковића 195., матични број 21417670, ПИБ 111042394 ,ког заступа директор Милан Сомборац (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

Заједнички назив за оба сауговарача је : УГОВОРНЕ СТРАНЕ

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ саглсане су да је предмет уговора :
НАБАВКА, ТРАНСПОРТ , ИСПОРУКА И ИСТОВАР МАТЕРИЈАЛА:

1. ГЕОТЕКСТИЛ S30NW – ТЕЖИНЕ 380 gr/m2, ЗАТЕЗНЕ ЧВРСТИНЕ 30 Kn У ОБА СМЕРА И ДИНИМАЧКОГ CBR ПРОБОЈА 4800N

за потребе НАРУЧИОЦА - У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), све у складу са понудом ИЗВРШИОЦА 2022504 од 08.07.2022 године.

ИЗВРШИЛАЦ је дужан да се приликом извршења посла који је предмет овог Уговора у свему придржава услова из понуде 2022504 од 08.07.2022 године у погледу димензија, количине и рокова испоруке.

Члан 2.

Врста , количина и квалитет робе одређује се у складу са понудом 2022504 од 08.07.2022 године у погледу ГЕОТЕКСТИЛ S30NW наведен у члану 1.овог Уговора.

Ако ИЗВРШИЛАЦ не поступи на начин предвиђен у овом члану у погледу врсте,димензија, квалитета и количине робе дужан је да НАРУЧИОЦУ надокнади штету до износа стварне штете.

Члан 3.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ИЗВРШИОЦУ за предмет уговора из члана 1. овог уговора која му се преноси у својину плати износ од:

512.811,45 ЕВРА

У цену је урачунат ПДВ.

Плаћање ће се извршити у динарима , по средњем курсу НБС на дан исплате, а на рачун ИЗВРШИОЦА наведен на рачуну/предрачуну .

ИЗВРШИЛАЦ задржава право повећања цене , до коначне испоруке робе наведене у члану 1. овог Уговора, у следећим случајевима:

- Ако цена сировине полипропилена порасте за више од 5%, као референца се користи индекс ICIS-a,

- Ако цена сировине полипропилена порасте за више од 5%, као референца се користи EU PET INDEKS VLAKANA,
- Када стварне цене енергената (струје и/или гаса) порасту за више од 30%, поткрепљено доказима специфичним за компанију

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да износ из предходног става овог члана исплати на следећи начин:

- Авансни износ од 22.045.372,22 динара са обрачунатим пдв , одмах по потписивању овог Уговора и достављању меница за повраћај аванса
- Авансни износ од од 38.154.232,78 динара са обрачунатим пдв 01.08.2022 године

Обрачун испорученог материјала- из члана 1.овог Уговора извршиће се на основу стварно испоручених количина и уговорених јединичних цена, у складу са понудом ИЗВРШИОЦА 2022504 од 08.07.2022 године.

У цену је укључена: НАБАВКА, ТРАНСПОРТ , ИСПОРУКА И ИСТОВАР материјала наведног у члану 1.овог Уговора, у складу са понудом ИЗВРШИОЦА 2022504 од 08.07.2022 године.

ИЗВРШИЛАЦ је дужан да на дан потписивања овог Уговора достави НАРУЧИОЦУ бланко соло сопствену меницу која мора имати клаузулу да је неопозива , безусловна и платива на први позив без приговора , регистрована код НБС , са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа и то :

- 1 (једну) бланко соло сопствену меницу као гаранцију за примљени аванс (износ од 60.199.605,00 динара са обрачунатим пдв) са роком важности до 30.09.2022 године.

Члан 4.

РОК

Рок за НАБАВКУ, ТРАНСПОРТ , ИСПОРУКУ И ИСТОВАР материјала наведног у члану 1.овог Уговора за укупно уговорене количине извршиће се сукцесивно, на следећи начин:

1.прва испорука – у количини од 136,080,00 м2 у периоду од 25.07.2022-29.07.2022
2.друга испорука – у количини од 21.870,00 м2 у периоду од 01.08.2022-05.08.2022
3.трећа испорука – у количини од 117.652,50 м2 у периоду од 08.08.2022-12.08.2022
4.четврта испорука – у количини од 70.650,00 м2 у периоду од 15.08.2022-19.08.2022
5.пета испорука – у количини од 25.350,00 м2 у периоду од 22.08.2022-26.08.2022

Наведени датуми испоруке робе су датуми утовара возила у фабрици у Грчкој, где је рок испоруке од утовара материјала на градилиште максимално два дана.

Рокови испоруке су фиксни и ни у ком случају се не могу мењати.

Ако ИЗВРШИЛАЦ прекорачи уговорени рок, односно рокове испоруке , из овог члана платиће НАРУЧИОЦУ уговорну казну у износу од 300 € (ТРИСТОТИНА евра) за сваки дан прекорачења рока.

Члан 5.

МЕСТО ИСПОРУКЕ

ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да уговорени посао изврши на градилишту НАРУЧИОЦА – ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), на локацији коју одреди НАРУЧИЛАЦ.

ИЗВРШИЛАЦ сноси све ризике од губитака и оштећења материјала из члана 1.овог Уговора све док се не изврши потпуна испорука, након чега НАРУЧИЛАЦ сноси ризик пропасти ствари.

Квалитет за материјал из члана 1.овог Уговора ИЗВРШИЛАЦ гарантује атестима,које је дужан да достави НАРУЧИОЦУ приликом закључења овог Уговора.

ИЗВРШИЛАЦ је посебно упознат са чињеницом да је ПРОЈЕКАТ : ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), пројекат од државног интереса, и да Инвеститор има право да врши узорковања испорученог материјала.

ИЗВРШИЛАЦ се обавезује да , у случају да се током узорковања материјала из члана 1.овог Уговора од стране Инвеститора или другог овлашћеног лица и/или институције, утврди да испоручени материјал из члана 1.овог Уговора не одговара достављеним атестима и/или није уговореног квалитета, услед чега НАРУЧИЛАЦ претри штету, надокнади НАРУЧИОЦУ сву , услед тога, проузроковану штету до износа стварне штете.

Члан 6.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Гарантни рок за испоручени материјал из члана 1.овог Уговора износи 10 (десет) година рачунајући од дана потписивања записника о испоруци материјала из члана 1.овог Уговора.

ИЗВРШИЛАЦ је дужан да за време трајања гарантног рока на први писмени позив НАРУЧИОЦА , у року од 3 (три) календарска дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет материјала из члана 1.овог Уговора, а који нису настали неправилном употребом , као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, или да у наведеном року од 3 (три) календарска дана, рачунајући од дана писменог позива НАРУЧИОЦА , ако се недостатци не могу отклонити испоручи и угради нове материјале (идентичне материјалима из члана 1.овог Уговора) на место које одреди НАРУЧИЛАЦ .

Члан 7.

Све спорове настале у току извршења овог уговора, УГОВОРНЕ СТРАНЕ ће настојати решити мирним путем, у духу добрих пословних односа.
Уколико до решења спора не дође на горе наведени начин , спор ће се изнети пред надлежни Привредни суд у Београду.

Члан 8.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка , тако да свака УГОВОРНА СТРАНА задржава по 2 (два) примерка

ИЗВРШИЛАЦ
VELMIDAS ING DOO PANČEVO

_____

НАРУЧИЛАЦ
ИНГРАП-ОМНИ Д.О.О. БЕОГРАД

_____

VELMIDAS ING d.o.o.
ul. Svetozara Markovića 195, 26000 Pančevo
Tel: 064/646-9009; 013/2100746
PIB: 111042394; Matični broj: 21417670
mail: office@velmidas.rs ; web: www.velmidas.rs

Kupac: INGRAP - OMNI D.O.O
adresa: Držiceva 15, Beograd
Tel: + 064/821-67-96
gospodin Jakšić Zdravko
e-mail: z.jaksic@ingrapomni.co.rs
datum: 08.07.2022.

PONUDA 2022504

GEOTEKSTIL S30NW

R.Br.	OPIS	Dimenzije rolni	JM	Količina	Cena po jm (€)	Iznos (€)
1	Geotekstil **S30NW** je izrađen od polipropilenskih vlakana visoke zatezne čvrstine i UV stabilan 100%. Težine **380gr/m²**, zatezne čvrstine **30kN** u oba smera i dinamičkog CBR proboja **4800N**	4m¹x75m¹ Ukupno 275 rolni	m²	82.500	1,15 €	94.875,00 €
2		2,5m¹x75m¹ Ukupno 219 rolni	m²	41.063	1,15 €	47.221,88 €
3		5,4m¹x75m¹ Ukupno 408 rolni	m²	165.240	1,15 €	190.026,00 €
4		6m¹x75m¹ Ukupno 184 rolne	m²	82.800	1,15 €	95.220,00 €
				Osnovica		427.342,88 €
				PDV-20%		85.468,58 €
				UKUPNO:		512.811,45 €

Napomena:
Zadržavamo pravo izmene naših navedenih cena od datuma ove ponude do datuma konačne isporuke, kada:
- cena sirovine Polipropilena poraste **za više od 5%,** kao referenca se koristi indeks **ICIS-a.**
- cena sirovine Poliestera poraste **za više od 5%**, kao referenca se koristi **EU PET INDEKS VLAKANA**
- kada stvarne cene energije (struje i/ili gasa) porastu **za više od 30%**, potkrepljene dokazima specifičnim za kompaniju.

	6m witdh	5.40m width	4.00m width	2.50m width
week 30	32400			
week 31		45000		
week 32		40000	40000	21000
week 33	50100	40000	42500	20000
week 34		40000		

Napomena: Paritet **DDP** gradilište
Isporuka: Ukoliko se poruči materijal do 08.07. isti se može proizvesti u dinamici prema prilogu:
Valuta plaćanja: **Avansno plaćanje po dogovoru**
Plaćanje se vrši po srednjem kursu Narodne banke Srbije
Materijal je poreklom iz EU i praćen je važećim EU atestima i sertifikatima.
Važenje cene: Cena važi za porudžbinu do 08.07.2022.
Radujemo se zajedničkom radu i za sva dodatna pitanja stojim vam na raspolaganju.
S poštovanjem,
Rančić Jelena 069/646-901

DOO VELMIDAS ING PANČEVO